

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 3, 3a, 3b, 3c, 3d và 3e thuộc công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên của Sở Công Thương

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các vốn khác nhau trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu chi, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-SKHĐT ngày 23/8/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên của Sở Công Thương;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại tờ trình số 2171/TTr-SCT ngày 14/9/2022 về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên của Sở Công Thương;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 21/9/2022 của Phòng Đấu thầu - Thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 3, 3a, 3b, 3c, 3d và 3e thuộc

công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên của Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 3, 3a, 3b, 3c, 3d và 3e thuộc công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên của Sở Công Thương với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Công Thương chịu trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sở Công Thương và các cơ quan có chức năng nhiệm vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài Chính;
- Lưu: VT, TĐ.D.02.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Văn Hiệu

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu số 3, 3a, 3b, 3c, 3d và 3e thuộc công trình Sửa chữa 02 dãy
nhà làm việc cũ trong khuôn viên của Sở Công Thương
(Kèm theo Quyết định số 393 /QĐ-SKHĐT ngày 23 tháng 9 năm 2022
của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Xây lắp toàn bộ công trình	1.308,10	Nguồn kinh phí chi công việc năm 2022 của ngành Công Thương	Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọng gói	≤120 ngày (bao gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ)
3a	Tư vấn quản lý dự án	45,08		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Tháng 9/2022		Từ khi ký hợp đồng đến khi quyết toán dự án hoàn thành
3b	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 3	5,65		120 ngày			
3c	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu số 3	2,00		120 ngày			
3d	Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 3	42,97		120 ngày (theo tiến độ thi công gói thầu số 3)			
3e	Bảo hiểm công trình	1,57		Từ khi ký hợp đồng đến hết thời gian bảo hành công trình			
Tổng giá trị các gói thầu		1.405,37 triệu đồng					