

Số: /QĐ-UBND Hà Quảng, Ngày tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây mới nhà văn hóa xóm Lũng Luông, xã Kéo Yên,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ - CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ. Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ - UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND Tỉnh Cao Bằng. V/v ban hành quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ - UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND Tỉnh Cao Bằng sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ - UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND Tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Hà Quảng về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1133a/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Hà Quảng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây mới nhà văn hóa xóm Lũng Luông, xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Tờ trình số 115/TTr – UBND ngày 07 tháng 9 năm 2020 của UBND xã Lũng Nặm về việc trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây mới nhà văn hóa xóm Lũng Luông, xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại báo cáo thẩm định số 419 /BC-TCKH, ngày 10 tháng 9 năm 2020 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây mới nhà văn hóa xóm Lũng Luông, xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây mới nhà văn hóa xóm Lũng Luông, xã Lũng Nặm (Kéo Yên cũ), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

(Chi tiết như biểu kèm theo)

Điều 2. Ủy ban nhân dân xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Lũng Nặm và Thủ trưởng các phòng ban liên quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều (3);
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH**Vương Văn Võ**

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây mới nhà văn hóa xóm Lũng Luông, xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
(Kèm theo Quyết định: /QĐ - UBND ngày tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Hà Quảng)

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức thực hiện hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn			Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (vốn thực hiện theo đề án nhiệm vụ khác do Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1385/QĐ – TTg, ngày 21/10/2018)					
1	Tư vấn giám sát	8,389		Áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Chi phí Kiểm toán	3,823				Công trình hoàn thành	Trọn gói	30 ngày
Dịch vụ phi tư vấn								
1	Chi phí bảo hiểm	1,634				Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
Xây lắp (Phần nhà nước đầu tư)								
1	Gói thầu xây lắp	321,427		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	-	Quý III/2020	Trọn gói	45 ngày
Tổng cộng giá gói thầu: 335,273 triệu đồng								