

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀ QUẢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Hà Quảng, ngày tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Bể nước sinh hoạt tập trung Lũng Rì, (Lũng Nhùng) xã Quý
Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ
Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về
đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND
tỉnh Cao Bằng V/v Ban hành quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây
dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;*

*Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Cao
Bằng về việc giao, điều chỉnh, bổ sung chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2022
nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (lần 1);*

*Căn cứ Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2022 của
UBND huyện Hà Quảng về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình: Bể nước
sinh hoạt tập trung Lũng Rì, (Lũng Nhùng), xã Quý Quân, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng;*

*Căn cứ Quyết định số 4164/QĐ-UBND ngày 30/ 9/ 2022 của UBND
huyện Hà Quảng về việc giao, điều chỉnh, bổ sung chi tiết kế hoạch vốn đầu tư
năm 2022 nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu
quốc gia (lần 1);*

*Theo đề nghị của Ban quản lý dự án ĐT&XD tại tờ trình số 458/TTr-
BQL ngày 12 tháng 10 năm 2022 và Báo cáo thẩm định số 214 /BC-TCKH ngày
14/10/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hà Quảng về việc thẩm định*

kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bể nước sinh hoạt tập trung Lũng Rì, (Lũng Nhùng), xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bể nước sinh hoạt tập trung Lũng Rì, (Lũng Nhùng), xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1, Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Hà Quảng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Hà Quảng, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 thi hành;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH (Bình, Trường, Bắc).

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Tùng