

Số: /QĐ-UBND

Hà Quảng, ngày tháng 7 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung) giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Đường tránh thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG**

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư dự án: Đường tránh thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;*

*Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí một số gói thầu phục vụ khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Đường tránh thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;*

*Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường tránh thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;*

*Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác của dự án: Đường tránh thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;*

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện tại Tờ trình số 308/TTr-BQL ngày 01 tháng 7 năm 2022 và Báo cáo thẩm định số 104 /BC-TCKH ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung) giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Đường tránh thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, với các nội dung như sau:

1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án: Đường tránh thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, với nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường tránh thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định triển khai thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND huyện (B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH (Binh, Trương, Viễn, Bắc).

### **CHỦ TỊCH**

**Phạm Xuân Tùng**