

Số: 1976/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 14 tháng 10 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  
Nâng cấp khu tiếp nhận, nuôi dưỡng, chữa trị, phục hồi chức năng  
cho các đối tượng tâm thần, tỉnh Cao Bằng**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp khu tiếp nhận, nuôi dưỡng, chữa trị, phục hồi chức năng cho các đối tượng tâm thần, tỉnh Cao Bằng;*

*Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1547/TTr-SLĐTBXH ngày 06/10/2020 và đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1726/BC-STC ngày 09/10/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp khu tiếp nhận, nuôi dưỡng, chữa trị, phục hồi chức năng cho các đối tượng tâm thần, tỉnh Cao Bằng với nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này

**Điều 2.** Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- VP: các PCVP (XDCB, TH);
- CV: XD
- Lưu: VT, XD. *gt*



**CHỦ TỊCH**

*Hoàng Xuân Ánh*  
**Hoàng Xuân Ánh**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH**

Nâng cấp khu tiếp nhận, nuôi dưỡng, chữa trị, phục hồi chức năng cho các đối tượng tâm thần, tỉnh Cao Bằng

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 1976/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Dịch vụ tư vấn:</b>								
		447.053,0						
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	31.267,0		Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 10/2020	Trọn gói	05 ngày cho mỗi nội dung công việc
2	Tư vấn lập HSYC và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị	4.181,0		Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 10/2020	Trọn gói	05 ngày cho mỗi nội dung công việc
3	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn Nhà thầu thi công xây dựng và Nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị	7.238,0		Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 10/2020	Trọn gói	03 ngày cho mỗi nội dung công việc
4	Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng	237.757,0	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 10/2020	Trọn gói	60 ngày
5	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	9.615,0		Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 10/2020	Trọn gói	30 ngày
6	Tư vấn kiểm toán	88.275,0		Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 12/2020	Trọn gói	25 ngày
7	Tư vấn thí nghiệm đối chứng và kiểm định chất lượng công trình xây dựng	48.270,0		Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 10/2020	Trọn gói	60 ngày
8	Tư vấn tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng	20.450,0		Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 10/2020	Trọn gói	60 ngày
<b>Dịch vụ phi tư vấn:</b>								
		7.238,0						
9	Bảo hiểm công trình	7.238,0		Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 10/2020	Trọn gói	60 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ mua sắm hàng hóa:		1.139.170,0						
10	Cung cấp, lắp đặt thiết bị	1.139.170,0	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020	Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường (qua mạng)	01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ	Tháng 10/2020	Trọn gói	30 ngày
Dịch vụ xây lắp:		7.237.668,0						
11	Thi công xây dựng	7.237.668,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ	Tháng 10/2020	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		8.831.129,0						