

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình; Giao nhiệm vụ tự thực hiện Giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km0+00 - Km0+926, Km3+00-Km5+00 đường Mường Lát - Mường Lý (ĐT.521D)

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THANH HOÁ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 về quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa các tuyến quốc lộ, đường tỉnh thuộc Kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng: Số 606/QĐ-SXD ngày 22 tháng 5 năm 2026 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình; số 883/QĐ-SXD ngày 29 tháng 7 năm 2026 về việc phê duyệt E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình; số 819/QĐ-SXD ngày 14 tháng 7 năm 2026 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc danh mục công trình sửa chữa các tuyến quốc lộ, đường tỉnh thuộc Kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2026; số 936/QĐ-SXD ngày 05 tháng 8 năm 2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng và dự toán gói thầu công trình Sửa chữa

nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km0+00 - Km0+926, Km3+00-Km5+00 đường Mường Lát - Mường Lý (ĐT.521D);

Xét Tờ trình số 1819/TTr-BQLBT ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km0+00 - Km0+926, Km3+00-Km5+00 đường Mường Lát - Mường Lý (ĐT.521D), kèm theo Báo cáo đánh giá của Tổ Chuyên gia và Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km0+00 - Km0+926, Km3+00-Km5+00 đường Mường Lát - Mường Lý (ĐT.521D) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 606/QĐ-SXD ngày 22 tháng 5 năm 2026, bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT: IB2600418014 - 00 thời điểm đăng tải 02/08/2026.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình.
- Giá gói thầu: 8.847.990.000 đồng.
- Tên Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Thanh Hoá.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
- Nguồn vốn: Từ nguồn sự nghiệp kinh tế (kinh phí duy tu, bảo trì đường tỉnh và quốc lộ) trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2026 và các năm tiếp theo.

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và phát triển xây dựng Minh Đức (mã số thuế: 2801408764).
- Nhà thầu phụ: Công ty TNHH sản xuất TMXD Hoàng Gia (đảm nhận không quá 45% giá trị hợp đồng).
- Giá trị trúng thầu: 8.837.317.000 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm mười bảy nghìn đồng*). Giá trúng thầu thấp hơn so với dự toán gói thầu được Giám đốc Sở Xây Dựng phê duyệt tại Quyết định số 936/QĐ-SXD ngày 05/8/2026.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày, kể từ ngày thông báo khởi công.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

Điều 2. Giao Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động hành khách công cộng ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu và tổ chức thực hiện tuân thủ theo quy định; tự thực hiện Gói thầu giám sát thi công xây dựng bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông Trưởng phòng thuộc Sở, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động hành khách công cộng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Văn phòng Sở (để đăng tải thông tin);
- Lưu: VT, KHTC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lý Đình Sĩ