

Số: 46/QĐ-BVQS

Thanh Hoá, ngày 02 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị sửa chữa, cải tạo trụ sở Bệnh viện đa khoa Quan Sơn.

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUAN SƠN

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu số 22/3023/QH15 ngày 23/6/ 2023; Luật số: 57/2024/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 151/2017/NĐ-CP; Nghị định số 138/2024/NĐ-CP ngày 24/10/2024 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3959/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026, tỉnh Thanh Hóa; Thông báo số

13767/TB-STC ngày 18/12/2025 của Sở Tài chính về việc giao dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2026, Sở Y tế thông báo giao dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2026; Thông báo số 10634/TB-SYT ngày 31/12/2025 của Sở Y tế Thanh Hoá về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2026.

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-BVQS ngày 28/02/2026 của Bệnh viện đa khoa Quan Sơn phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở Bệnh viện đa khoa Quan Sơn;

Xét đề nghị của các thành viên Ban quản lý, giám sát thực hiện các nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo trụ sở Bệnh viện đa khoa Quan Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo trụ sở Bệnh viện đa khoa Quan Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban giám đốc và các thành viên Ban quản lý, giám sát thực hiện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban giám đốc và các thành viên Ban quản lý, giám sát thực hiện được giao phụ trách công trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hưng

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
Sửa chữa, cải tạo trụ sở Bệnh viện đa khoa Quan Sơn

(Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-BVQS ngày 02/3/2026 của Bệnh viện đa khoa Quan Sơn)

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian TH gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bệnh viện đa khoa Quan Sơn	Gói thầu: Thi công sửa chữa, cải tạo công trình	Thi công sửa chữa, cải tạo trụ sở Bệnh viện đa khoa Quan Sơn	432.994.000	Dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ, năm 2026 (theo Thông báo số 10634/TB- SYT ngày 31/12/2025 của Sở Y Tế Thanh Hoá).	Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý I/2026	Hợp đồng trộn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
2		Gói thầu: Giám sát thi công sửa chữa công trình	Giám sát thi công sửa chữa, cải tạo trụ sở Bệnh viện đa khoa Quan Sơn	14.223.000		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý I/2026	Hợp đồng trộn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
Tổng cộng (làm tròn)				447.217.000									