

Số: 363/QĐ-UBND

Lam Vỹ, ngày 09 tháng 10 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng công trình: Sửa chữa đường GTNT Nà Lá - Nà Chú**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LAM VỸ

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; Thông tư số 11/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/9/2025 của HĐND xã Lam Vỹ về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước xã Lam Vỹ năm 2025 (lần 1);*

*Căn cứ các Quyết định: Số 278/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 của UBND xã Lam Vỹ về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn xã Lam Vỹ; Số 316/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND xã Lam Vỹ về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước xã Lam Vỹ năm 2025 (lần 1);*

Theo đề nghị của: Văn phòng HĐND và UBND tại tờ trình số 11/TTr-VP ngày 01/10/2025; Phòng Kinh tế tại văn bản thẩm định số 27/TĐ-KT ngày 08 / 10/2025;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng công trình: Sửa chữa đường GTNT Nà Lá - Nà Chú với các nội dung như sau:

### I. Nhiệm vụ khảo sát

1. Mục đích khảo sát: Khảo sát nhằm mục đích cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết về hiện trạng công trình, địa hình, khí hậu, địa chất, thủy văn phục vụ cho lập báo cáo KTKT công trình.

2. Phạm vi, nhiệm vụ khảo sát: Khảo sát đường GTNT Nà Lá – Nà Trú. Có tổng chiều dài  $L = 242.92m$ .

- Đầu tuyến tại lý trình Đầu tuyến Km8+800m đường Quy Kỳ - Linh Thông Lam Vỹ - Tân Thịnh rẽ trái vào 1.3Km, điểm cuối tuyến là hết địa phận xóm Nà Trú xã Lam Vỹ.

3. Nội dung khảo sát:

- Khảo sát địa hình.
- Khảo sát môi trường.
- Khối lượng khảo sát (dự kiến):

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị	Khối lượng
1	Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III	m	242.92
2	Đo vẽ chi tiết địa hình trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m, địa hình cấp III	ha	0.486
3	Đo vẽ cắt dọc ở trên cạn, cấp địa hình III	m	242.92
4	Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn, cấp địa hình III	m	640

4. Tiêu chuẩn áp dụng: Áp dụng theo hệ thống các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành của nhà nước có liên quan đến công tác khảo sát.

5. Báo cáo kết quả khảo sát: Trên cơ sở kết quả khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát theo qui định. Hồ sơ khảo sát giao nộp: 07 bộ.

### II. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình

Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo các bước qui định của nhà nước. Nội dung nhiệm vụ gồm:

### 1. Thuyết minh:

- a) Các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình;
- b) Mục tiêu xây dựng công trình;
- c) Địa điểm xây dựng công trình;
- d) Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình:  
Phương án thiết kế đảm bảo tính hiệu quả trong sử dụng và kinh tế;
- đ) Các yêu cầu về quy mô và thời hạn sử dụng công trình, công năng sử dụng, biện pháp tổ chức thi công và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình.

### 2. Nội dung thiết kế:

#### 2.1. Quy mô thiết kế: Công trình giao thông- cấp IV;

#### 2.2. Các nội dung thiết kế chủ yếu:

- Thiết kế bình đồ: Bình đồ tuyến được thiết kế cơ bản bám theo đường hiện có, chỉ nấn chỉnh cục bộ tại một số đỉnh đường cong để đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế và thực tế GPMB của địa phương.

- Thiết kế trắc dọc: Trắc dọc được thiết kế theo phương pháp cơ bản bám theo đường cũ hiện tại nhằm giảm thiểu tối đa khối lượng đào đắp, một số điểm nấn chỉnh tuyến đảm bảo yếu tố kỹ thuật cấp hạng của tuyến đường.

- Thiết kế trắc ngang: Bề rộng nền đường:  $B_{nền} = 4m$ ; Bề rộng lề đường:  $B_{lề} = 2 \text{ bên} \times 0,5m$ . Bề rộng mặt đường:  $B_{mặt} = 3.0m$

- Kết cấu mặt đường gồm các lớp như sau:

- + Lớp BTXM lát đá 2x4 dày 18cm;
- + Lớp nilon chống mất nước xi măng;
- + Kết cấu mặt đường cũ hoặc đất nền đầm chặt.

- Thoát nước ngang: Hoàn thiện hệ thống thoát nước ngang bằng cống BTCT theo tiêu chuẩn hiện hành.

- Thoát nước dọc: rãnh dọc đào trần KT (0.3x0.4x0.3)m.

- Hệ thống ATGT: Thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2024/BGTVT;

### 3. Thành phần hồ sơ:

- Thuyết minh tính toán kết cấu.
- Thuyết minh báo cáo KTKT công trình.
- Bản vẽ thiết kế thi công công trình.
- Dự toán công trình.
- Số lượng hồ sơ : 07 bộ.

**III. Chi phí khảo sát và lập báo cáo KTKT công trình:**

Dự toán chi phí lập dự toán lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dự kiến là: 35.821.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu, tám trăm hai mươi một nghìn đồng chẵn*).

Trong đó:

+ Chi phí khảo sát địa hình: 13.951.000 đồng;

+ Chi phí lập Báo cáo KTKT (TT): 21.870.000 đồng.

**Điều 2.** Giao Văn phòng HĐND và UBND xã Lam Vỹ căn cứ Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước để tổ chức thực hiện theo quy định.

**Điều 3.** Văn phòng HĐND và UBND xã, Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Thanh Hải**