

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:
Duy tu, sửa chữa nhà thư viện Trường THPT Đồng Lộc**

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒNG LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; Số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/2/2020;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-THPT ngày 17/12/2024 của Trường THPT Đồng Lộc về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Duy tu, sửa chữa nhà thư viện Trường THPT Đồng Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Duy tu, sửa chữa nhà thư viện Trường THPT Đồng Lộc với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường THPT Đồng Lộc (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Lộc (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: KT, VP.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Huy Tuấn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu xây dựng công trình: Duy tu, sửa chữa nhà thư viện Trường THPT Đồng Lộc

(Kèm theo Quyết định số 253/QĐ- THPTĐL ngày 19/12/2024 của Trường THPT Đồng Lộc)

ĐVT: Đồng

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phur ơng thức LCN T	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát HĐĐT
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trường THPT Đồng Lộc	01.XL: Duy tu, sửa chữa nhà thư viện Trường THPT Đồng Lộc	Duy tu, sửa chữa nhà thư viện Trường THPT Đồng Lộc	90.320.000	Ngân sách và các khoản thu hợp pháp của nhà trường	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không đề xuất	Không đề xuất
3		02.TVGS: Tư vấn giám sát gói thầu số 01.XL	Tư vấn giám sát gói thầu số 01.XL	2.967.000		Chỉ định thầu rút gọn	5 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói 01.XL	Không đề xuất	Không đề xuất	
Tổng giá gói thầu:				93.287.000 đồng									

TRƯỜNG THPT ĐỒNG LỘC