

Số: /QĐ-UBND

Mỹ Lộc, ngày tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Cải tạo, nâng cấp
tuyến đường từ khu di tích đền Trần Quang Khải đến đường 485B, huyện
Mỹ Lộc thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ khu di tích đền
Trần Quang Khải đến đường 485B, huyện Mỹ Lộc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ khu di tích đền Trần Quang Khải đến đường 485B, huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ khu di tích đền Trần Quang Khải đến đường 485B, huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ khu di tích đền Trần Quang Khải đến đường 485B, huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ khu di tích đền Trần Quang Khải đến đường 485B, huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán và giá gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ khu di tích đền Trần Quang Khải đến đường 485B, huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ khu di tích đền Trần Quang Khải đến đường 485B, huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 76/BCĐG-HTT ngày 17/5/2024 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Thiên Trường;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 365/TTr-BQLDA ngày 22/5/2024; của Công ty TNHH tư vấn xây dựng & dịch vụ thương mại Thái Bình Dương tại Báo cáo số 48/BC-TBD ngày 22/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ khu di tích đền Trần Quang Khải đến đường 485B, huyện Mỹ Lộc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ khu di tích đền Trần Quang Khải đến đường 485B, huyện Mỹ Lộc.

- Tên gói thầu: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ khu di tích đền Trần Quang Khải đến đường 485B, huyện Mỹ Lộc.

- Tên đơn vị trúng thầu: Liên danh Hoàng Anh - Tân Thịnh (Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoàng Anh; địa chỉ: số 56 Nguyễn Mậu Tài, KĐT Thống Nhất, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; mã số thuế: 0600678164 và Công ty TNHH một thành viên xây lắp & thương mại Tân Thịnh; địa chỉ: lô 148 Khu đô thị mới Tây Đông Mạc, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; mã số thuế: 0601044153).

- Giá trúng thầu: 11.245.646.000 đồng (*Bằng chữ: Mười một tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi sáu nghìn đồng*).

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Mỹ Lộc (phần cấp lại để chi đầu tư các dự án, công trình trên địa bàn huyện do tỉnh quyết định đầu tư) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 480 ngày.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Kho bạc Nhà nước Nam Định và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- LĐ UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Huy