

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói dịch vụ số 04: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến ĐT.506C,
ĐT.516B, ĐT.516C, ĐT.516D, ĐT.518B (đoạn Km18+450 - Km27+00),
ĐT.518C, ĐT.528, ĐT.528B, ĐT.507 (bao gồm cả 04 đường lên xuống cầu Yên
Hoành), ĐT.518 (đoạn Km0+00 - Km12+300), đường nối QL1 với QL45,
đường nối QL45 với QL47B, đường Biện Thượng - Vĩnh Lộc

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THANH HOÁ

Căn cứ Luật Đấu thầu 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 của Quốc hội; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 32/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân hàng nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 về quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Công văn số 15086/UBND-CN ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác bảo trì thường xuyên hạ tầng giao thông

theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ được UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) quản lý, bảo trì;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng: Số 1148/QĐ-SXD ngày 26/11/2025 về việc phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công gói dịch vụ số 04; số 1185/QĐ-SXD ngày 09/12/2025 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói dịch vụ số 04; số 1231/QĐ-SXD ngày 16/12/2025 về việc phê duyệt E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT Gói dịch vụ số 04: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến ĐT.506C, ĐT.516B, ĐT.516C, ĐT.516D, ĐT.518B (đoạn Km18+450 - Km27+00), ĐT.518C, ĐT.528, ĐT.528B, ĐT.507 (bao gồm cả 04 đường lên xuống cầu Yên Hoàng), ĐT.518 (đoạn Km0+00 - Km12+300), đường nối QL1 với QL45, đường nối QL45 với QL47B, đường Biện Thượng - Vĩnh Lộc;

Xét Tờ trình số 48/TTr-BQLBT ngày 08/01/2026 của Ban Quản lý bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói dịch vụ số 04: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến ĐT.506C, ĐT.516B, ĐT.516C, ĐT.516D, ĐT.518B (đoạn Km18+450 - Km27+00), ĐT.518C, ĐT.528, ĐT.528B, ĐT.507 (bao gồm cả 04 đường lên xuống cầu Yên Hoàng), ĐT.518 (đoạn Km0+00 - Km12+300), đường nối QL1 với QL45, đường nối QL45 với QL47B, đường Biện Thượng - Vĩnh Lộc; kèm theo Báo cáo đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ Chuyên gia và Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói dịch vụ số 04: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến ĐT.506C, ĐT.516B, ĐT.516C, ĐT.516D, ĐT.518B (đoạn Km18+450 - Km27+00), ĐT.518C, ĐT.528, ĐT.528B, ĐT.507 (bao gồm cả 04 đường lên xuống cầu Yên Hoàng), ĐT.518 (đoạn Km0+00 - Km12+300), đường nối QL1 với QL45, đường nối QL45 với QL47B, đường Biện Thượng - Vĩnh Lộc; với những nội dung sau:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số Thông báo mời thầu: IB2500604112.

- Tên gói thầu: Gói dịch vụ số 04: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến ĐT.506C, ĐT.516B, ĐT.516C, ĐT.516D, ĐT.518B (đoạn Km18+450 - Km27+00), ĐT.518C, ĐT.528, ĐT.528B, ĐT.507 (bao gồm cả 04 đường lên

xuông cầu Yên Hoà), ĐT.518 (đoạn Km0+00 - Km12+300), đường nối QL1 với QL45, đường nối QL45 với QL47B, đường Biện Thượng - Vĩnh Lộc.

- Dự toán gói thầu được duyệt: 23.782.290.000 đồng.
- Tên Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Thanh Hoá.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Nguồn vốn: Nguồn chi sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 3 năm (từ tháng 01/2026 đến hết tháng 12/2028).
- Tùy chọn mua thêm : Không đề xuất.

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng và quản lý giao thông Yên Định - Thanh Hóa và Công ty cổ phần xây dựng Sơn Đào; mã số thuế: 2800517111.

- Giá trị đề nghị trúng thầu: 23.781.947.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, bảy trăm tám mươi một triệu, chín trăm bốn mươi bảy nghìn đồng). Giá trị đề nghị trúng thầu thấp hơn so với dự toán gói thầu được duyệt tại Quyết định số 1185/QĐ-SXD ngày 09/12/2025 của Sở Xây dựng Thanh Hóa.

- Danh sách nhà thầu phụ:

+ Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa, giá trị đảm nhận của nhà thầu phụ không quá 5,56% giá trị trúng thầu.

+ Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý đường bộ Thiệu Hóa, giá trị đảm nhận của nhà thầu phụ không quá 3,61% giá trị trúng thầu.

+ Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn Nam Sơn, giá trị đảm nhận của nhà thầu phụ không quá 4,25% giá trị trúng thầu.

+ Công ty TNHH xây dựng HN 36, giá trị đảm nhận của nhà thầu phụ không quá 10,29% giá trị trúng thầu.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 3 năm (từ tháng 01/2026 đến hết tháng 12/2028).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Nguồn vốn: Nguồn chi sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh.

Điều 2. Giao Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu; lập phương án tự thực hiện công tác quản lý, giám sát, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Sở, Trưởng các phòng: Kế hoạch tài chính, Quản lý Hoạt động xây dựng, Quản lý hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Văn phòng Sở (để đăng tải thông tin);
- Lưu: VT, KHTC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Tuấn