

Số: 233 /QĐ-UBND

Ngọc Liên, ngày 03 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01
Tur vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật dự án:
Cầu Lim Còm, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC LIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày

08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai từ đầu năm 2025;

Căn cứ Thông báo số 11640-TB/STC ngày 06/11/2025 của Sở Tài chính Thanh Hoá thông báo về việc bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên về việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cầu Lim Còm, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật dự án Cầu Lim Còm, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hoá;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tại Tờ trình số 445/TTr-KT ngày 27/02/2026 (Kèm theo Báo cáo thẩm định số 21/BC-TTĐ ngày 28/02/2026 của Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án trên địa bàn xã Ngọc Liên).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật dự án thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

- Tên dự án: Cầu Lim Còm, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật.
- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinasean.
- + Người đại diện Ông Lê Bá Dũng Chức vụ: Giám đốc.
- + Địa chỉ: Số 266 Đông Vệ 5, Đại Lộ Đông Tây, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
- + Mã số thuế: 2801680939.
- Giá trúng thầu: **458.204.000** đồng (Bằng chữ: *Bốn trăm năm mươi tám triệu, hai trăm linh bốn nghìn đồng*).
- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa).
- Thời gian thực hiện gói thầu: 25 ngày.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hết nghĩa vụ theo hợp đồng.
- Loại hợp đồng: Phần khảo sát: Hợp đồng theo đơn giá cố định; Phần lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật: Hợp đồng trọn gói.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế xã, Trưởng phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc nhà nước khu vực XI, Giám đốc Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinasean và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3/QĐ;
- Chủ tịch UBND xã (để báo cáo);
- Lưu: VT, KT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tùng