

Số: /TB-BQL

Cẩm Giàng, ngày tháng 11 năm 2025

### THÔNG BÁO MỜI THAM GIA

**Gói thầu thi công xây dựng công trình Kiên cố hóa đập, kênh Nà Rầy thôn Khuổi Dám, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.**

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2023;*

*Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;*

*Căn cứ Nghị định số 175/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của UBND xã Cẩm Giàng về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2025 xã Cẩm Giàng sau sắp xếp;*

*Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2025 của UBND xã Cẩm Giàng về việc kiện toàn Ban quản lý thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Cẩm Giàng giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2025 của UBND xã Cẩm Giàng về việc phê duyệt dự án Kiên cố hóa đập, kênh Nà Rầy thôn*

*Khuổi Dám, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn;*

*Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Ban quản lý thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Cẩm Giàng giai đoạn 2021-2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kiên cố hóa đập, kênh Nà Rầy thôn Khuổi Dám, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn,*

Ban quản lý thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Cẩm Giàng giai đoạn 2021-2025 thông báo và kính mời các cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ nhóm thợ, hợp tác xã trên địa bàn và các vùng lân cận nghiên cứu gói thầu, đăng ký tham gia thực hiện công trình Kiên cố hóa đập, kênh Nà Rầy thôn Khuổi Dám, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn với các nội dung chính sau:

### **I. Thông tin chung dự án:**

1. Tên dự án: Kiên cố hóa đập, kênh Nà Rầy thôn Khuổi Dám, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

2. Địa điểm xây dựng: Thôn Thủy Bình, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Giàng.

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Cẩm Giàng giai đoạn 2021-2025.

5. Nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

- Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Cấp công trình: IV.

6. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng tuyến kênh mương tạo điều kiện phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương thôn Thủy Bình xã Cẩm Giàng.

7. Quy mô đầu tư:

- Theo thiết kế mẫu: Đầu tư xây dựng mới 484m kênh kích thước 30x40(cm).

- Ngoài thiết kế mẫu: Thiết kế đập dâng bằng bê tông M250 đá 1x2 dài 7m, rộng 7m, cao 4m. Tường ,mô đập bằng đá hộc vữa XM M100.

- Đào, đắp kênh mương chiều dài 467m.

8. Tổng mức đầu tư xây dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: **486.165.000 đồng** (Bằng chữ: *Bốn trăm tám mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng*).

9. Chi phí thực hiện thi công:

- Chi phí thi công (phần nhà nước đầu tư) 349.418.026 đồng

- Kinh phí nhân dân đóng góp (bằng ngày công) 128.303.446 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

## **II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC THAM GIA**

### **1. Thời gian và địa điểm phát mẫu đơn xin tham gia thi công:**

Mẫu đơn được phát miễn phí từ ngày 13/11/2025 đến ngày 18/11/2025 tại phòng Kinh tế - trụ sở UBND xã Cẩm Giàng - thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên.

### **2. Thời gian và địa điểm nộp đơn tham gia thi công:**

Các cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể và tổ, nhóm thợ trên địa bàn, HTX đăng ký tham gia trực tiếp nộp đơn trước **17h00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2025**.

Địa điểm nhận đơn đăng ký: Tại phòng Kinh tế - trụ sở UBND xã Cẩm Giàng - thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên.

### **3. Thời gian và địa điểm xét đơn tham dự thi công:**

Thời gian: **09h30 phút ngày 19 tháng 11 năm 2025**.

Địa điểm xét đơn: Tại Nhà văn hóa xã Cẩm Giàng - thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên.

Trên đây là thông báo mời tham gia Gói thầu thi công xây dựng công trình Kiên cố hóa đập, kênh Nà Rầy thôn Khuổi Dám, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn./.

#### ***Nơi nhận:***

- TT Đảng Ủy (B/c);
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã;
- Phòng Văn hóa - Xã hội (đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử xã Cẩm Giàng);
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, KT, Tunghn.

**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**  
**Nguyễn Văn Hội**