

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN MỸ LỘC**

Số: 2740/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Mỹ Lộc, ngày 06 tháng 7 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km 134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến).**

### **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật xây dựng sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HDND ngày 18/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi (đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến);

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến);

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến);

Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện Mỹ Lộc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL.21 tại Km134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến);

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến);

Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công và tư vấn giám sát dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến);



Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công và tư vấn giám sát dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến);

Căn cứ Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến);

Căn cứ Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán và giá gói thầu thi công xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến);

Căn cứ Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến);

Căn cứ Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu: Thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km 134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến);

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 30/6/2022 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mỹ Lộc với công ty cổ phần xây dựng NASACO về gói thầu thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km 134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến).

Xét Tờ trình số 219/TTr-BQLDA ngày 05/7/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và báo cáo số 12/TĐ-CONDESCO ngày 04/7/2022 của công ty cổ phần tư vấn và thiết kế công trình về thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi (đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến).

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km 134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến). với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km 134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến).

2. Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng NASACO.

3. Thời gian thực hiện: 34 tháng.

4. Giá đề nghị trúng thầu: 70.819.163.000 đồng.

(Bằng chữ: Bảy mươi tỷ tám trăm mười chín triệu một trăm sáu mươi ba nghìn đồng).

5. Nguồn vốn:



- Ngân sách tỉnh từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn huyện Mỹ Lộc và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Địa phương chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng đoạn tuyến có đường dân sinh hiện trạng.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

**Điều 2.** Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Lộc căn cứ vào kết quả phê duyệt tại Điều 1 thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 6 điều 20 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, tổ chức ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng cơ quan Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Kho bạc nhà nước Nam Định, Công ty cổ phần xây dựng NASACO và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- LĐ UBND huyện;
- Như điều 3;
- Chủ đầu tư;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Huy**