
UBND HUYỆN MỸ LỘC 

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mỹ Lộc, ngày     tháng 6 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT dự án Cải 

tạo, nâng cấp tuyến đường đoạn từ đường du lịch đến Cầu Phao xã Mỹ Phúc và cải 

tạo tường kè chống sạt lở đường du lịch, huyện Mỹ Lộc. 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN MỸ LỘC 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 14/01/2024 của UBND huyện 

Mỹ Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Cải tạo, 

nâng cấp tuyến đường đoạn từ đường du lịch đến Cầu Phao xã Mỹ Phúc và cải tạo 

tường kè chống sạt lở đường du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND huyện 

Mỹ Lộc về việc phê duyệt phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, 

nâng cấp tuyến đường đoạn từ đường du lịch đến Cầu Phao xã Mỹ Phúc và cải tạo 

tường kè chống sạt lở đường du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của Ủy ban nhân 

dân huyện Mỹ Lộc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc 

báo cáo KTKT: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đoạn từ đường du lịch đến Cầu 

Phao xã Mỹ Phúc và cải tạo tường kè chống sạt lở đường du lịch; 

Căn cứ Hồ sơ năng lực của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển 168 Việt 

Nam; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 06/6/2024 giữa Ban quản lý dự 

án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Lộc và Công ty cổ phần xây dựng và phát triển 168 

Việt Nam. 

Xét năng lực và đề nghị tại Văn bản số 61/CV-168VN ngày 05/6/2024 của 

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển 168 Việt Nam về việc xin tham gia gói thầu 

tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường đoạn từ đường du lịch đến Cầu Phao xã Mỹ Phúc và cải tạo tường kè chống 

sạt lở đường du lịch. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định Công ty cổ phần xây dựng và phát triển 168 Việt Nam là 

đơn vị tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT dự án: Cải tạo, nâng cấp 

tuyến đường đoạn từ đường du lịch đến Cầu Phao xã Mỹ Phúc và cải tạo tường kè 

chống sạt lở đường du lịch với các nội dung sau: 

1. Đơn vị nhận thầu: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển 168 Việt Nam 

(Số ĐKKD: 0106925686 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 06/8/2015; thay đổi lần thứ 3 ngày 

11/7/2022; Trụ sở chính: Thôn Áng Đông, xã Thụy An, huyện Ba Vì, thành phố 

Hà Nội). 

2. Giá chỉ định thầu: 10.608.000 đồng 

(Bằng chữ: Mười triệu sáu trăm linh tám nghìn đồng) 

3. Nguồn vốn: 

- Nguồn vốn ngân sách huyện (từ nguồn thu tiền sử dụng đất hàng năm điều 

tiết về ngân sách huyện) và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện: 30 ngày. 

Điều 2. Công ty cổ phần xây dựng và phát triển 168 Việt Nam có trách nhiệm 

thực hiện công việc theo đúng nội dung trong hợp đồng ký kết, bảo đảm chất lượng 

hồ sơ và chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác tư vấn thẩm 

định HSMT, thẩm định kết quả LCNT dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đoạn 

từ đường du lịch đến Cầu Phao xã Mỹ Phúc và cải tạo tường kè chống sạt lở đường 

du lịch. 

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

             - Các Bộ phận Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Công ty cổ phần 

xây dựng và phát triển 168 Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tiệp 
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