

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ phương án giải pháp thiết kế thi công và hồ sơ hoàn thành công trình: Khắc cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến đường tỉnh 110 trên địa bàn tỉnh Sơn La do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ từ ngày 09/5/2024 đến ngày 14/7/2024

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khắc cấp khắc phục hậu quả thiên tai làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt mưa, lũ từ ngày 09/5/2024 đến ngày 14/7/2024);

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-SGTVT ngày 14/8/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc giao thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai công trình: Khắc cấp khắc phục hậu quả thiên tai hệ thống đường tỉnh (ĐT.101, ĐT.102, ĐT.103, ĐT.105, ĐT.106, ĐT.107B, ĐT.108, ĐT.109, ĐT.110, ĐT.111, ĐT.112, ĐT.113, ĐT.114, ĐT.116, ĐT.117) trên địa bàn tỉnh Sơn La do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ từ ngày 09/5/2024 đến ngày 14/7/2024;

Xét Tờ trình số 1351/TTr-BQLBT ngày 20/8/2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ (kèm theo Biên bản hoàn thiện hợp đồng ngày 19/8/2024 giữa Ban Quản lý bảo trì đường bộ và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La) và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ phương án giải pháp thiết kế thi công và hồ sơ hoàn thành, bao gồm:

1. Tên dự án: Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến đường tỉnh 110 trên địa bàn tỉnh Sơn La do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ từ ngày 09/5/2024 đến ngày 14/7/2024.

2. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ phương án giải pháp thiết kế thi công và hồ sơ hoàn thành.

3. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La.

4. Giá trúng thầu: 119.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười chín triệu đồng*); giá trúng thầu là giá tạm tính, giá được chuẩn xác lại sau khi có quyết định phê duyệt hồ sơ hoàn thành của UBND tỉnh Sơn La.

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

6. Thời gian thực hiện gói thầu/hợp đồng: Xong trước 31/10/2024.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Giao Ban Quản lý bảo trì đường bộ căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và nhà thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Tổ Website Sở;
- Lưu: VT, KHTC (Ch.05b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Chính