

Số: /QĐ-SGTVT

Sơn La, ngày tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT-KT, dự án: Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu và hệ thống ATGT cầu Km40+866, Km42+522, Km45+846, Km65+900, QL.279D; cầu Km8+260, QL.43, tỉnh Sơn La

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2772/QĐ-CĐBVN ngày 19/7/2024 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-SGTVT ngày 06/8/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT-KT, công trình: Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu và hệ thống ATGT cầu Km40+866, Km42+522, Km45+846, Km65+900, QL.279D; cầu Km8+260, QL.43, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-SGTVT ngày 09/8/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc phê duyệt E-HSMT, gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT-KT, dự án: Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu và hệ thống ATGT cầu Km40+866, Km42+522, Km45+846, Km65+900, QL.279D; cầu Km8+260, QL.43, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-SGTVT ngày 30/8/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT-KT thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu và hệ thống ATGT cầu Km40+866, Km42+522, Km45+846, Km65+900, QL.279D; cầu Km8+260, QL.43, tỉnh Sơn La;

Xét Tờ trình số 1439/TTr-BQLBT ngày 04/9/2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ (kèm theo Báo cáo đánh giá E-HSDXTC và Biên bản thương thảo hợp đồng); Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 140/BCTĐ-TTĐ ngày 05/9/2024 của Tổ Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT-KT, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

1. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu và hệ thống ATGT cầu Km40+866, Km42+522, Km45+846, Km65+900, QL.279D; cầu Km8+260, QL.43, tỉnh Sơn La.
2. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT-KT.
3. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty CP tư vấn đầu tư giao thông Sơn La.
4. Giá trúng thầu: 227.874.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi tư nghìn đồng*). Giá trúng thầu đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định hiện hành.
5. Nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước).
6. Thời gian thực hiện gói thầu/hợp đồng: 15 ngày.
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Giao Ban Quản lý bảo trì đường bộ căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và nhà thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Tổ Website Sở;
- Lưu: VT, KHTC (Hg.05b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Chính