

Số: /QĐ-SGTVT

Sơn La, ngày tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km487-Km489+500 (xã Phiêng Păn - xã Nà Ót), QL.37, tỉnh Sơn La

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 5302/QĐ-CĐBVN ngày 28/12/2023 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đấu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch bảo trì năm 2024 (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 2199/QĐ-CĐBVN ngày 08/5/2024 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công-dự toán công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km487-Km489+500 (xã Phiêng Păn - xã Nà Ót), QL.37, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-SGTVT ngày 13/5/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km487-Km489+500 (xã Phiêng Păn - xã Nà Ót), QL.37, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-SGTVT ngày 22/5/2024 của Giám đốc Sở GTVT Sơn La về phê duyệt phê duyệt E-HSMT, gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km487- Km489+500 (xã Phiêng Păn - xã Nà Ót), QL.37, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-SGTVT ngày 13/6/2024 của Giám đốc Sở GTVT Sơn La về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km487-Km489+500 (xã Phiêng Păn - xã Nà Ót), QL.37, tỉnh Sơn La;

Xét Tờ trình số 929/TTr-BQLBT ngày 14/6/2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ (kèm theo Báo cáo đánh giá E-HSDT) và Báo cáo thẩm định số 91/BCTĐ-TTĐ ngày 17/6/2024 của Tổ Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

1. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km487-Km489+500 (xã Phiêng Pần - xã Nà Ót), QL.37, tỉnh Sơn La
2. Tên gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
3. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La.
4. Giá trúng thầu: 196.953.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm năm mươi ba nghìn đồng*); giá trúng thầu đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định.
5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).
6. Thời gian thực hiện gói thầu/hợp đồng: 10 ngày.
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Giao Ban Quản lý bảo trì đường bộ căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và nhà thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Tổ Website Sở;
- Lưu: VT, KHTC (Ch.05b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Chính