

Số: /QĐ-SGTVT

Sơn La, ngày tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Thi công xây dựng dự án: Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên QL.4G đoạn Km43+550-Km43+590 và trên QL.279D đoạn Km32+473-Km32+498 và Km36+035-Km36+085, tỉnh Sơn La (do các đợt mưa, lũ gây ra từ ngày 02/8 đến ngày 25/8/2024)

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3643/QĐ-CĐBVN ngày 25/10/2024 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Ban hành Lệnh xây dựng Dự án Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên QL.4G đoạn Km43+550-Km43+590; trên QL.37 đoạn Km428+500, Km435+550, Km439+440-Km439+448, Km454+230 và trên QL.279D đoạn Km32+473-Km32+498 và Km36+035-Km36+085, tỉnh Sơn La (do các đợt mưa, lũ gây ra từ ngày 02/8 đến ngày 25/8/2024);

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-SGTVT ngày 06/11/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc giao thực hiện dự án: Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên QL.4G đoạn Km43+550-Km43+590; trên QL.37 đoạn Km428+500, Km435+550, Km439+440-Km439+448, Km454+230 và trên QL.279D đoạn Km32+473-Km32+498 và Km36+035-Km36+085, tỉnh Sơn La (do các đợt mưa, lũ gây ra từ ngày 02/8 đến ngày 25/8/2024);

Xét Tờ trình số 1978/TTr-BQLBT ngày 11/11/2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ (kèm theo Biên bản hoàn thiện hợp đồng ngày 08/11/2024 giữa Ban Quản lý bảo trì đường bộ và Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông I Sơn La) và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Thi công xây dựng, bao gồm:

1. Tên dự án: Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên QL.4G đoạn Km43+550-Km43+590 và trên QL.279D đoạn Km32+473-Km32+498 và Km36+035-Km36+085, tỉnh Sơn La *(do các đợt mưa, lũ gây ra từ ngày 02/8 đến ngày 25/8/2024)*.

2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

3. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông I Sơn La.

4. Giá trúng thầu: 1.666.000.000 đồng *(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu đồng)*; giá trúng thầu là giá tạm tính, giá được chuẩn xác lại sau khi có Quyết định phê duyệt hoàn thành công trình của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước *(Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)*.

6. Thời gian thực hiện gói thầu/hợp đồng: Xong trước 31/12/2024.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Giao Ban Quản lý bảo trì đường bộ căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và nhà thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Tổ Website Sở;
- Lưu: VT, KHTC (Ch.06b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Chính