

Số: /QĐ-SGTVT

Sơn La, ngày tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Sửa chữa công trình, dự án:
Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, bổ sung rãnh và hệ thống ATGT
đoạn Km29+700-Km33, QL.6B, tỉnh Sơn La**

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-CĐBVN ngày 09/8/2023 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch bảo trì năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3959/QĐ-CĐBVN ngày 11/10/2023 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, bổ sung rãnh và hệ thống ATGT đoạn Km29+700-Km33, QL.6B, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-CĐBVN ngày 22/02/2024 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, bổ sung rãnh và hệ thống ATGT đoạn Km29+700-Km33, QL.6B, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2318/QĐ-CĐBVN ngày 23/5/2024 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, bổ sung rãnh và hệ thống ATGT đoạn Km29+700-Km33, QL.6B, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SGTVT ngày 14/01/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, bổ sung rãnh và hệ thống ATGT đoạn Km29+700-Km33, QL.6B, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-SGTVT ngày 26/4/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết

kế cơ sở (bước BVTC) Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, bổ sung rãnh và hệ thống ATGT đoạn Km29+700-Km33, QL.6B, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-SGTVT ngày 27/5/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán, giá gói thầu công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, bổ sung rãnh và hệ thống ATGT đoạn Km29+700-Km33, QL.6B, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-SGTVT ngày 30/5/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La phê duyệt E-HSMT, gói thầu: Sửa chữa công trình, dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, bổ sung rãnh và hệ thống ATGT đoạn Km29+700-Km33, QL.6B, tỉnh Sơn La;

Xét Tờ trình số 995/TTr-BQLBT ngày 24/6/2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ (kèm theo Báo cáo đánh giá E-HSDT); Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 99/BCTĐ-TTĐ ngày 26/6/2024 của Tổ Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Sửa chữa công trình, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

1. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, bổ sung rãnh và hệ thống ATGT đoạn Km29+700-Km33, QL.6B, tỉnh Sơn La.
2. Tên gói thầu: Sửa chữa công trình.
3. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Hữu Hào Tây Bắc.
4. Giá trúng thầu: 26.354.445.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, ba trăm năm mươi tư triệu, bốn trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*). Giá trúng thầu đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định hiện hành.
5. Nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước).
6. Thời gian thực hiện gói thầu/hợp đồng: 150 ngày.
7. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

Điều 2. Giao Ban Quản lý bảo trì đường bộ căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và nhà thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Tổ Website Sở;
- Lưu: VT, KHTC (Hg.05b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Chính