

Số: /QĐ-SGTVT

Sơn La, ngày tháng 12 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC-DT; thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km458-Km464, QL.37, tỉnh Sơn La**

## GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 2772/QĐ-CĐBVN ngày 19/7/2024 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 3552/QĐ-CĐBVN ngày 21/10/2024 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km458-Km464, QL.37, tỉnh Sơn La;*

*Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-SGTVT ngày 08/8/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km458-Km464, QL.37, tỉnh Sơn La;*

*Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-SGTVT ngày 05/11/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km458-Km464, QL.37, tỉnh Sơn La;*

*Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-SGTVT ngày 08/11/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc phê duyệt E-HSMT, gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC-DT, dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km458-Km464, QL.37, tỉnh Sơn La;*

*Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-SGTVT ngày 06/12/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật*

*của gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC-DT, công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km458-Km464, QL.37, tỉnh Sơn La;*

*Xét Tờ trình số 2244/TTr-BQLBT ngày 09/12/2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ (kèm theo Báo cáo đánh giá E-HSDXTC và Biên bản thương thảo hợp đồng); Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 209/BCTĐ-TTĐ ngày 10/12/2024 của Tổ Thẩm định.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC-DT, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

1. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km458-Km464, QL.37, tỉnh Sơn La.
2. Tên gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC-DT.
3. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty CP tư vấn đầu tư giao thông Sơn La.
4. Giá trúng thầu: 449.561.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi một nghìn đồng*). Giá trúng thầu bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.
5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (*Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ*).
6. Thời gian thực hiện gói thầu/hợp đồng: 30 ngày.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng hỗn hợp, trong đó: Khảo sát: theo đơn giá cố định; Thiết kế: trọn gói.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý bảo trì đường bộ căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và nhà thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Tổ Website Sở;
- Lưu: VT, KHTC (Hg.05b).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Chính**